

Grudziądz, dnia 10 kwietnia 2020 roku

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządź” oraz „Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” oraz „Przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 498 (ul. Chełmińska) w Grudziądzu”**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że:

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- a) Część I – 12 000 000,00 zł brutto
- b) Część II – 51 500 000,00 zł brutto
- c) Część III – 43 500 000,00 zł brutto

2) oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

#### CZĘŚĆ I

| Lp. | Wykonawca                                                                                                                  | Cena brutto zł | Okres gwarancji |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Balzola Polska Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Pawła II 12<br>00-124 Warszawa                                                     | 26 747 179,27  | 70 miesięcy     |
| 2   | TOR-KAR-SSON<br>Spółka z Ograniczoną<br>Odpowiedzialnością<br>Spółka Komandytowa<br>ul. Połczyńska 120D<br>01-304 Warszawa | 25 413 371,52  | 70 miesięcy     |
| 3   | NDI Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>ul. Powstańców Warszawy 19<br>81-718 Sopot                               | 31 798 613,30  | 70 miesięcy     |
| 4   | ZUE S.A.<br>ul. Kazimierza Czapińskiego 3<br>30-048 Kraków                                                                 | 35 152 870,90  | 70 miesięcy     |
| 5   | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10<br>05-800 Pruszków                                                                | 21 089 293,79  | 70 miesięcy     |

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2021 r.

Warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczą.

### CZĘŚĆ II

| Lp. | Wykonawca                                                                                                                  | Cena brutto zł | Okres gwarancji |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Balzola Polska Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Pawła II 12<br>00-124 Warszawa                                                     | 65 755 198,19  | 70 miesięcy     |
| 2   | TOR-KAR-SSON<br>Spółka z Ograniczoną<br>Odpowiedzialnością<br>Spółka Komandytowa<br>ul. Połczyńska 120D<br>01-304 Warszawa | 64 446 333,97  | 70 miesięcy     |
| 3   | COLAS RAIL Polska spółka z o.o.<br>ul. Kartuska 5<br>80-103 Gdańsk                                                         | 74 626 038,75  | 70 miesięcy     |
| 4   | NDI Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>ul. Powstańców Warszawy 19<br>81-718 Sopot                               | 76 218 096,52  | 70 miesięcy     |
| 5   | ZUE S.A.<br>ul. Kazimierza Czapińskiego 3<br>30-048 Kraków                                                                 | 64 548 827,26  | 70 miesięcy     |
| 6   | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10<br>05-800 Pruszków                                                                | 66 449 378,57  | 70 miesięcy     |

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2021 r.

Warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.

### CZĘŚĆ III

| Lp. | Wykonawca                                                                                                                  | Cena brutto zł | Okres gwarancji |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Balzola Polska Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Pawła II 12<br>00-124 Warszawa                                                     | 60 089 083,30  | 70 miesięcy     |
| 2   | TOR-KAR-SSON<br>Spółka z Ograniczoną<br>Odpowiedzialnością<br>Spółka Komandytowa<br>ul. Połczyńska 120D<br>01-304 Warszawa | 53 464 006,47  | 70 miesięcy     |
| 3   | COLAS RAIL Polska spółka z o.o.<br>ul. Kartuska 5<br>80-103 Gdańsk                                                         | 67 833 987,43  | 70 miesięcy     |

|   |                                                                                           |               |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 4 | NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Powstańców Warszawy 19<br>81-718 Sopot | 67 875 691,42 | 70 miesięcy |
| 5 | ZUE S.A.<br>ul. Kazimierza Czapińskiego 3<br>30-048 Kraków                                | 55 595 768,90 | 70 miesięcy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA<br>Ul. Pomorska 26a<br>83-200 Starogard Gdański           | 59 778 439,10 | 70 miesięcy |
| 7 | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10<br>05-800 Pruszków                               | 56 421 431,09 | 70 miesięcy |

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2022 r.

Warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.

PREZES ZARZĄDU  
*Joanna John-Błazyńska*  
Joanna John - Błazyńska